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Dn. MARIANO GAIDO 
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Cr. FERNANDO SCHPOLIANSKY 
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Cr. NELSON LEONARDO CAROD 
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Dr. JUAN MARTÍN HURTADO 
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Dr. SANTIAGO MORAN SASTURAIN 
 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO     
Prof.  MARIA ESTELA PASQUALINI  
 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN          
Anl. Sist. CARLOS JAVIER LABRIN 
 
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL        
Lic. DIEGO PATRICIO CAYOL 
 
SECRETARÍA DE CIUDADANIA        
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Lic. JULIO CARLOS RODRIGO ALONSO 
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NORMAS COMPLETAS

Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras
Secretaría de Coordinación e Infraestructura

Municipalidad de Neuquén 
 

“PROVISIÓN DE HORMIGÓN H25 

 

LICITACIÓN PÚBLICA OE Nº 09/2022.

 

PRESUPUESTO OFICIAL: $130.680.000,00

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 días corridos.

 
EXPEDIENTE: OE Nº 3383-M-2022
 

VALOR DEL PLIEGO: $130.680.-

 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE OFERTAS
hs., en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, sita en el primer piso del nuevo 
Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, Neuquén Capital.
 

CONSULTA DE PLIEGOS: en la Subsecretaría de Gestión
sita en el primer piso del Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, 
Neuquén Capital. 
 
VENTA DE PLIEGOS: a partir de la fecha de la primera publicación y
hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación 
hasta las 12 hs inclusive-, en la Dirección de Tesorería, Planta baja Palacio Municipal, 
Neuquén. 
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SUMARIO 
 

Edición de 3 Páginas 

 

RMAS COMPLETAS Páginas 2 a 3 
 

ubsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras 
Secretaría de Coordinación e Infraestructura 

Municipalidad de Neuquén  

“PROVISIÓN DE HORMIGÓN H25 PARA OBRAS VIALES Y DE DESAGÜES”

LICITACIÓN PÚBLICA OE Nº 09/2022. 

130.680.000,00- 

0 días corridos. 

2022 

- 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE OFERTAS: 09 de septiembre de 2022 a las 12:00 
hs., en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, sita en el primer piso del nuevo 
Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, Neuquén Capital.

en la Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras, 
sita en el primer piso del Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, 

a partir de la fecha de la primera publicación y hasta 7 (siete) días 
hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación –es decir 31 de agosto

, en la Dirección de Tesorería, Planta baja Palacio Municipal, 
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PARA OBRAS VIALES Y DE DESAGÜES” 

de septiembre de 2022 a las 12:00 
hs., en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, sita en el primer piso del nuevo 
Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, Neuquén Capital. 

de Contrataciones de Obras, 
sita en el primer piso del Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, 

hasta 7 (siete) días 
agosto de 2022 

, en la Dirección de Tesorería, Planta baja Palacio Municipal, 



 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL     

ACLARACIÓN: Solo se recibirán los comprobantes 
(siete) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación, a los efectos de 
coordinar la visita a Obra, pasada esa fecha, no tendrá 
presentación a la Licitación 
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Solo se recibirán los comprobantes de la compra del Pliego hasta 7 
(siete) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación, a los efectos de 
coordinar la visita a Obra, pasada esa fecha, no tendrá validez el mismo para la 

FDO.) DEN HARTOG
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de la compra del Pliego hasta 7 
(siete) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación, a los efectos de 

el mismo para la 

FDO.) DEN HARTOG 


