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NORMAS COMPLETAS
 

Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras
Secretaría de Coordinación e Infraestructura

Municipalidad de Neuquén
 

 

 

“EJECUCIÓN DE OBRA EDIFICIO POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO CAPITAL 

 
LICITACIÓN PÚBLICA OE Nº 08/2022.
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $372.241.274,38
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 300 días corridos.
 
EXPEDIENTE: OE Nº 220-M-2022
 
VALOR DEL PLIEGO: $372.241,27.
 
FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE OFERTAS: 
en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, sita en el primer piso del nuevo 
Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, Neuquén Capital.
 
CONSULTA DE PLIEGOS: en la Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras, 
sita en el primer piso del Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, 
Neuquén Capital 
 
VENTA DE PLIEGOS: a partir de la fecha de la primera publicación y hasta 7 (siete) d
hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación 
hasta las 12 hs inclusive-, en la Dirección de Tesorería, Planta baja Palacio Municipal, 
Neuquén. 
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RMAS COMPLETAS Páginas 2 a 3 

Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras 
Secretaría de Coordinación e Infraestructura 

Municipalidad de Neuquén 

EDICTO 

EDIFICIO POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO CAPITAL 
ETAPA I” 

LICITACIÓN PÚBLICA OE Nº 08/2022. 

$372.241.274,38.- 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 300 días corridos. 

2022 

VALOR DEL PLIEGO: $372.241,27.- 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE OFERTAS: 13 de octubre de 2022 a las 12:00 hs., 
en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, sita en el primer piso del nuevo 
Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, Neuquén Capital.

en la Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras, 
sita en el primer piso del Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, 

a partir de la fecha de la primera publicación y hasta 7 (siete) d
hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación –es decir 30 de septiembre de 2022 

, en la Dirección de Tesorería, Planta baja Palacio Municipal, 
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EDIFICIO POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO CAPITAL - 

13 de octubre de 2022 a las 12:00 hs., 
en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, sita en el primer piso del nuevo 
Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, Neuquén Capital. 

en la Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras, 
sita en el primer piso del Palacio Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, 

a partir de la fecha de la primera publicación y hasta 7 (siete) días 
es decir 30 de septiembre de 2022 

, en la Dirección de Tesorería, Planta baja Palacio Municipal, 
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ACLARACIÓN: Solo se recibirán los comprobantes de la compra d
(siete) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación, a los efectos de 
coordinar la visita a Obra, pasada esa fecha, no tendrá validez el mismo para la 
presentación a la Licitación. 
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Solo se recibirán los comprobantes de la compra del Pliego hasta 7 
(siete) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación, a los efectos de 
coordinar la visita a Obra, pasada esa fecha, no tendrá validez el mismo para la 
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el Pliego hasta 7 
(siete) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación, a los efectos de 
coordinar la visita a Obra, pasada esa fecha, no tendrá validez el mismo para la 
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